



**Biedrības Preiļu – Līvānu novada partnerība “KŪPĀ” paziņojums.**

**Biedrība Preiļu – Līvānu novada partnerība “KŪPĀ” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu**

**ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" un aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"**

<b>2. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš</b>	<b>10.10.2024. – 10.11.2024.</b>
<b>Kārtas kopējais finansējums</b>	<b>EUR 327 000,00</b>
<b>Projektu īstenošanas teritorija</b>	<b>Preiļu un Līvānu novadi- VRG darbības teritorija Rīcības 2 - "Lauku biļete" un Rīcības 3 - "Jauniešu iniciatīvas" gadījumā – tikai VRG lauku teritorija (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)</b>
<b>Projektu īstenošanas termiņš</b>	a) Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; b) Aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas", ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija "ar projektu saistītā personāla atalgojuma darbības nodrošināšanas izmaksas", nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; c) Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu "Jauniešu iniciatīvas" - līdz 18 mēnešiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu d) Pārējiem projektiem - viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

	e) Darījumsdarbības plāna īstenošanas ilgums sastāda līdz trīsdesmit sešiem mēnešiem no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu "Lauku biļete"
<b>Projektu iesniegumu iesniegšana</b>	Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) <a href="https://eps.lad.gov.lv/login">https://eps.lad.gov.lv/login</a>
<b>Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija</b>	<b>Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā "Preiļu – Līvānu novada partnerība "KŪPĀ" birojā: Saules iela 8, Riebiņi, Preiļu novads, Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode Tālrunis: 22026684 e-pasts: <a href="mailto:preilupartneriba@inbox.lv">preilupartneriba@inbox.lv</a>, mājas lapa: <a href="http://www.preilupartneriba.lv">www.preilupartneriba.lv</a></b>
<b>Cita informācija</b>	Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• biedrības Preiļu – Līvānu novada partnerība "KŪPĀ" birojā: Saules iela 8, Riebiņi, Preiļu novads,</li> <li>• biedrības mājas lapas <a href="http://www.preilupartneriba.lv">www.preilupartneriba.lv</a></li> <li>• Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: <a href="https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/c01a192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-tostarp-sadarbibas-aktivitates-un-sagatavosana">https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/c01a192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-tostarp-sadarbibas-aktivitates-un-sagatavosana</a></li> </ul>

<b>Mērķis</b>	<b><i>M2 - Atbalsts lauku kopienu un jauniešu iniciatīvām</i></b>
<b>Rīcība 3</b>	<b>"Jauniešu iniciatīvas"</b>
<b>Rīcībai piešķirtais finansējuma apmērs</b>	<b>EUR 12 000,00</b>
<b>Fiksētā summa vienam projektam, EUR</b>	<b>EUR 6 000.00</b>
<b>Maksimālā atbalsta intensitāte (%)</b>	<b>70%</b> <b>90%</b> , ja izpildās vismaz viens no šādiem kritērijiem: 1) projekts ietver inovācijas sabiedriskajā sektorā partnerības teritorijā; 2) projekts ietver vairāku kopienu, pagastu jauniešu tīklošanos. <b>100%</b> , ja: projekta ietvaros aktivitātes paredzētas sadarbībā ar citu VRG teritoriju jauniešu organizācijām
<b>Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580</b>	Atbalstu aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu

<b>23.punktā minētā darbība</b>	pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
<b>Rīcības apraksts</b>	Jauniešu iniciatīvas, lai nodrošinātu iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā, kas ir īstenotas Latvijas lauku teritorijā.
<b>Mērķis</b>	<b><i>M3 – Kvalitatīva dzīves vide visām sabiedrības grupām</i></b>
<b>Rīcība 5</b>	<b>“Publiskā infrastruktūra”</b>
<b>Rīcībai piešķirtais finansējuma apmērs</b>	<b>EUR 200 000,00</b>
<b>Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR</b>	<b>EUR 100 000.00</b>
<b>Maksimālā atbalsta intensitāte (%)</b>	<b>70%</b> <b>80%, ja:</b> • projekta iecere ir sabiedriski apspriesta, vietējiem iedzīvotājiem aktuāla un apstiprināta iedzīvotāju apspriedē (s).
<b>Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība</b>	Atbalstu aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
<b>Rīcības apraksts</b>	Būtiski infrastruktūras uzlabojumi, kas palielina teritorijas pievilcību un uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Pieejamas peldvietas, kvalitatīvas atpūtas vietas, norādes zīmes, objekti, kas veido vietas pievilcību

<b>Rīcība 6</b>	<b>“Sakrālais mantojums”</b>
<b>Rīcībai piešķirtais finansējuma apmērs</b>	<b>EUR 40 000,00</b>
<b>Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR</b>	<b>EUR 20 000.00</b>
<b>Maksimālā atbalsta intensitāte (%)</b>	<p><b>70%</b>  <b>80%</b>, ja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sakrālā mantojuma objekts ir iekļauts vietēja vai reģionāla mēroga tūrisma apskates objektos un projekta pieteicējs ir pašvaldība.</li> </ul> <p><a href="https://www.visitlivani.lv/lv/ko-darit/kulturvesture/">https://www.visitlivani.lv/lv/ko-darit/kulturvesture/</a>  <a href="https://visitpreili.lv/lv/turisms/ko-darit-un-apskatit">https://visitpreili.lv/lv/turisms/ko-darit-un-apskatit</a></p> <p><b>90%</b>, ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sakrālā mantojuma objekts ir iekļauts vietēja vai reģionāla mēroga tūrisma apskates objektos un projekta pieteicējs ir reliģiskā draudze, biedrība vai nodibinājums.</li> </ul> <p><a href="https://www.visitlivani.lv/lv/ko-darit/kulturvesture/">https://www.visitlivani.lv/lv/ko-darit/kulturvesture/</a>  <a href="https://visitpreili.lv/lv/turisms/ko-darit-un-apskatit">https://visitpreili.lv/lv/turisms/ko-darit-un-apskatit</a></p>
<b>Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 23. punktā minētā darbība</b>	Atbalstu aktivitātē "Kopienų spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai piešķir vietējās teritorijas (tostarp dabas un kultūras objektu) sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, un sabiedrisko aktivitāšu (tostarp viedo ciemu, apmācības un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.
<b>Rīcības apraksts</b>	Sakrālā mantojuma, t.sk. kapsētu un dievnamu saglabāšana, renovācija, neatliekamie remontdarbi. Šī mantojuma pieejamības palielināšana gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem, kā arī sakrālo funkciju nodrošināšana.

<b>Mērķis</b>	<b><i>M1 – “ Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai”</i></b>
---------------	-------------------------------------------------------------------------

<b>Rīcība 2</b>	<b>“Lauku biļete”</b>
<b>Rīcībai piešķirtais finansējuma apmērs</b>	<b>EUR 75 000,00</b>
<b>Fiksētā summa vienam projektam, EUR</b>	<b>EUR 15 000.00</b>
<b>Projektu īstenošanas termiņš</b>	Darījumdarbības plāna īstenošanas ilgums sastāda līdz trīsdesmit sešiem mēnešiem no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
<b>Maksimālā atbalsta intensitāte (%)</b>	<b>40%</b> <b>65%</b> , ja projektā paredzētas darbības energoefektivitātes veicināšanai <b>75%</b> , atbilstoši atbalsta piešķiršanas reglamentējošajos normatīvos aktos minētajos gadījumos
<b>Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība</b>	10. Aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
<b>Rīcības apraksts</b>	Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.580 punktu 4.1.: “Stimulēt uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju, produktu un pakalpojumu izveidi, jaunu darbavietu radīšanu, ieviest inovatīvas tehnoloģijas un prakses, tostarp digitālus risinājumus, veicināt vietējo resursu produktīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iesaistīšanu darba tirgū”. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: ✓ jaunu uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanu, tajā skaitā tūrisma nozarē un lauksaimniecības produktu pārstrādē; ✓ jaunu (neesošu) produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana un to realizēšana tirgū. Atbalsts tiks sniegts vietējo ražotāju, mājražotāju, pakalpojumu sniedzēju attīstībai, produkcijas un pakalpojumu noieta iespēju uzlabošanai. Atbalstāmās nozares ir lauksaimniecības produktu pārstrāde, dažādu produktu ražošana, mājražošana, daudzveidīgu pakalpojumu, t.sk. tūrisma un ēdināšanas pakalpojumu sniegšana. Rīcības ietvaros atbalsts tiks sniegts ražošanas

vai pakalpojuma sniegšanas procesa nodrošināšanai nepieciešamā jauna aprīkojuma un inventāra iegādei un uzstādīšanai, darbaspēka kvalifikācijas paaugstināšanai.

### Rīcības R2 “Lauku biļete” vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.	Kritēriju grupa	Kritērijs	Vērtējums/ Punkti	Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa	Skaidrojums kritērija piemērošanai
<b>Stratēģiskais mērķis M1 „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai” R2 „Lauku biļete”</b>					
<b>1. Projekta atbilstība</b>					
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, izsludinātās kārtas sludinājumā norādītajām darbībām un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju	Atbilst	1	Projekta iesniegums kopumā	
		Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, izsludinātās kārtas sludinājumā norādītajām darbībām un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti) (0 punkti)	0		
<b>2. Kvalitatīvie un vispārīgie kritēriji</b>					
2.1.	Atbalsta intensitātes kritērijs	40% (atbilstoši Stratēģijas rīcību plānam)	Pretendents norāda pamatojumu atbalsta intensitātes piemērošanai		
		65% (atbilstoši Stratēģijas rīcību plānam)			
		75% (atbilstoši Stratēģijas rīcību plānam)			
2.2.	Projekta iesniegumam pievienoti visi	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti – darījumdarbības plāns (biznesa plāns) un iepirkuma dokumenti (cenu salīdzināšanas dokumenti). Sagatavotie	5	Veidlapas D sadaļa	

	nepieciešamie pavaddokumenti	dokumenti kvalitatīvi, salasāmi un tiem norādīts atbilstošs dokumenta datnes nosaukums		
		Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti – ir darījumdarbības plāns (biznesa plāns) un iepirkuma dokumenti (cenu salīdzināšanas dokumenti), bet nav kāds cits dokuments, kas obligāti pievienojams. Sagatavotie dokumenti nav kvalitatīvi, salasāmi, nav norādīts atbilstošs dokumenta datnes nosaukums	3	
		Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti - darījumdarbības plāns (biznesa plāns) un iepirkuma dokumenti (cenu salīdzināšanas dokumenti)	0	
2.3.	Projekta sagatavotība, pamatojums, loģisks plānojums un projekta ilgtspējas pamatojums	<p>Informācija sniegta fokusēta, veidlapas sadaļas ietveros, neatkārtojas dažādās sadaļās</p> <p>Projektā skaidri aprakstīta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzņēmuma esošā situācija,</li> <li>• projektam izvirzīti ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms (ir norādītas saražoto, pārdoto vienību skaits, sniegto pakalpojumu skaits, piesaistīto vai apkalpoto klientu skaits un cita ar uzņēmējdarbību/saimniecisko darbību saistīta izmērāma informācija vai dati);</li> <li>• aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,</li> <li>• pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;</li> <li>• pamatota projekta idejas ilgtspēja</li> </ul> <p>4 punktus iegūst ja projektā ir aprakstīti visi iepriekš minētie punkti.</p>	4	Projekta iesniegums kopumā

		<p>Informācija nav fokusēta, nav sniegta veidlapas sadaļas ietvaros, iesniegti papildus pielikumi, informācija dažādās sadaļās atkārtojas</p> <p>Projektā nepilnīgi aprakstīta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uzņēmuma esošā situācija,</li> <li>• izvirzītie ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, vai arī tie nav konkrēti, reāli, sasniedzami un izmērāmi;</li> <li>• aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,</li> <li>• projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;</li> <li>• nav pamatota projekta idejas ilgtspēja.</li> </ul>	1	
2.4.	Darījumdarbības (biznesa) plānā ir skaidri definēts mērķa tirgus un veikta tirgus izpēte	Aprakstīts produkta/ pakalpojuma noieta tirgus (veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālo pircēju loks, norādīta informācija, kā tiks popularizēts produkts/ pakalpojums	3	Darījumdarbības (biznesa) plāns
		Daļēji aprakstīts saražotās produkta/pakalpojuma noieta tirgus, daļēji veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālais pircēju loks, norādīta neliela informācija kā tiks popularizēts produkts /pakalpojums	1	
		Nav iesniegts darījumdarbības plāns.	0	
2.5.	Projekta budžets	Projekta budžetā plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu	2	Veidlapas B.8. sadaļa Veidlapas sadaļa esošo un plānoto ieņēmumu, izdevumu kopsavilkums
		Projekta budžetā plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un daļēji orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu	1	
		Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu	0	
2.6.	Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā.	Projekta iesniegumā un Darījumdarbības (biznesa) plānā ir veikts iespējamo risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai	2	Veidlapas B.2.4. sadaļa Darījumdarbības (biznesa) plāns



		vai samazināšanai, ir iesniegts dokuments par risku izvērtējumu.		
		Projekta iesniegumā un Darījumsdarbības (biznesa) plānā nepilnīgi/vispārīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un/vai nav aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai.	1	
2.7.	Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā Obligāta prasība fiziskām personām iesniegt PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu.	Fiziska persona – uz projekta iesniegšanas brīdi IR deklarēta vismaz 12 mēnešus VRG darbības teritorijā un ir jāiesniedz PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu. Juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība uz projekta iesniegšanas brīdi IR reģistrēta vismaz 12 mēnešus VRG darbības teritorijā	3	Veidlapas vispārīgā sadaļa
		Fiziska persona – uz projekta iesniegšanas brīdi IR deklarēta mazāk kā 12 mēnešus VRG darbības teritorijā un ir iesniegta PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu. Juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība uz projekta iesniegšanas brīdi IR reģistrēta mazāk kā 12 mēnešus VRG darbības teritorijā	1	
		Fiziska persona uz projekta iesniegšanas brīdi nav deklarēta VRG darbības teritorijā. Juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai NAV reģistrēta VRG darbības teritorijā	0	
2.8.	Projekta inovācijas pamatojums un apraksts (saskaņā ar stratēģijā	IR	3	Veidlapas B.7. sadaļa
		NAV	0	

	iekļauto definīciju un pazīmēm)			
2.9.	Projekta darbības virziens	Ražošana	3	Veidlapas B.4. sadaļa
		Pakalpojums	1	
<b>3. Specifiskie kritēriji</b>				
3.1.	Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi (projekta iesniedzēja kapacitāte, materiāli) (Punkti summējas.)	Atbalsta pretendents un/vai tā piesaistītajiem speciālistiem ir nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots projekts. (1 punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendents iesniedz apliecinājumus, piem. CV, izglītības dokuments, kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts)	1	Projekta iesniegums kopumā
		Ja atbalsta pretendents neiesniedz apliecinājumus, piem. CV, izglītības dokuments, kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts	0	
		Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā ir nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)	1	
		Projekta īstenošanai nav nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā nav nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)	0	

3.2.	Projekta attiecināmo izmaksu apjoms. Aprēķins pielietojot formulu: $P = 1 - (A/B)P$ - iegūto punktu skaits; A - projektā paredzētā attiecināmo izmaksu summa; B - Rīcībā maksimālā attiecināmo izmaksu summa.	Jo mazāka projekta attiecināmo izmaksu summa, jo lielāks punktu skaits	0,99-0	
PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:				
1 kārtas projektiem		0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 2 (divos) specifiskajos kritērijos	Atbilstība specifiskajiem kritērijiem	
Maksimālais iespējamais punktu skaits: <b>27,99</b> Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: <b>18</b>				

### Rīcības R3 “Jauniešu iniciatīvas” vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.	Kritēriju grupa	Kritērijs	Vērtējums/ Punkti	Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa
<b>Stratēģiskais mērķis M2 „Atbalsts lauku kopienu un jauniešu iniciatīvām” R3 „Jauniešu iniciatīvas”</b>				
<b>1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai</b>				
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, izsludinātās kārtas sludinājumā norādītajām darbībām un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju	Atbilst Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, izsludinātās kārtas sludinājumā norādītajām darbībām un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti) (0 punkti)	1 0	Projekta iesniegums kopumā
<b>2. Kvalitatīvie un vispārīgie kritēriji</b>				

2.1.	Atbalsta intensitātes kritērijs	70% (atbilstoši Stratēģijas rīcību plānam)	Pretendents norāda pamatojumu atbalsta intensitātes piemērošanai	
		90% (atbilstoši Stratēģijas rīcību plānam)		
		100% (atbilstoši Stratēģijas rīcību plānam)		
2.2.	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti	Projekta iesniegumam pievienoti iepirkuma dokumenti un ir pievienots pasākumu, aktivitāšu apraksts, programma. Sagatavotie dokumenti kvalitatīvi, salasāmi un tiem norādīts atbilstošs dokumenta datnes nosaukums	3	Projekta iesniegums kopumā Veidlapas D sadaļa
		Projekta iesniegumam pievienoti iepirkuma dokumenti, bet nav pasākuma, aktivitāšu apraksta, programmas. Sagatavotie dokumenti nav kvalitatīvi, salasāmi, nav norādīts atbilstošs dokumenta datnes nosaukums	1	
		Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie papildus dokumenti	0	
2.3.	Projekta sagatavotība, pamatojums, loģisks plānojums	Informācija sniegta fokusēta, veidlapas sadaļas ietveros, neatkārtojas dažādās sadaļās Projektā skaidri aprakstīta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• darbības pieredze,</li> <li>• projektam izvirzīti ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas ir konkrēti, reāli, sasniedzami un izmērāmi;</li> <li>• aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,</li> <li>• pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;</li> </ul> 4 punktus iegūst ja projektā ir aprakstīti visi iepriekš minētie punkti.	4	Projekta iesniegums kopumā

		Informācija nav fokusēta, nav sniegta veidlapas sadaļas ietvaros, iesniegti papildus pielikumi, informācija dažādās sadaļās atkārtojas Projektā nepilnīgi aprakstīta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• darbības pieredze,</li> <li>• izvirzītie ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, vai arī tie nav konkrēti, reāli, sasniedzami un izmērāmi;</li> <li>• aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,</li> <li>• projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu.</li> </ul>	1	
2.4.	Projekta budžets	Projektā plānotās izmaksas ir saistītas un pamatotas ar projekta mērķi	2	Veidlapas B.8. sadaļa
		Projektā plānotās izmaksas daļēji ir saistītas un pamatotas ar projekta mērķi	1	
		Projektā plānotās izmaksas nav saistītas un pamatotas ar projekta mērķi	0	
2.5.	Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā Obligāta prasība – pievienot dokumentāciju par risku izvērtējumu	Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums pēc būtības un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai gan projekta īstenošanas, gan uzraudzības periodā. Ir pievienots risku izvērtējuma dokuments	3	Projekta iesniegums kopumā  Veidlapas D sadaļa
		Projekta iesniegumā nepilnīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un nepilnīgi vai vispār nav aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai. Ir pievienots risku izvērtējuma dokuments	1	
		Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums. Nav pievienots risku izvērtējuma dokuments	0	
2.6.	Projekta inovācijas pamatojums un apraksts (saskaņā ar stratēģijā iekļauto definīciju un pazīmēm)	IR	3	Veidlapas B.5. sadaļa
		NAV	0	
2.7.	Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā	Juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība uz projekta iesniegšanas brīdi IR reģistrēta vismaz 12 mēnešus VRG darbības teritorijā	2	Veidlapas vispārīgā sadaļa

		Juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai NAV reģistrēta, vai ir reģistrēta mazāk kā 12 mēnešus VRG darbības teritorijā	0	
<b>3. Specifiskie kritēriji</b>				
3.1.	Sadarbība projekta aktivitāšu īstenošanā	Projekta ietvaros aktivitātes paredzētas sadarbībā ar citu VRG teritoriju jauniešu organizācijām. Pretendents iesniedz apliecinājumu par sadarbību	3	Projekta iesniegums kopumā  Veidlapas D sadaļa
		Projekts ietver vairāku kopienu, pagastu jauniešu tīklošanos VRG teritorijas ietvaros. Pretendents iesniedz apliecinājumu par sadarbību	1	
		Projektā nav plānota sadarbība	0	
3.2.	Projekta īstenošanai ir nepieciešamie resursi (projekta iesniedzēja kapacitāte, materiāli) Punkti summējas	Atbalsta pretendents ir nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots projekts. Pretendents to var apliecināt vai pierādīt.	1	Projekta iesniegums kopumā
		Atbalsta pretendents nevar pierādīt vai apliecināt nepieciešamās zināšanas, pieredzi jomā, kurā tiek īstenots projekts.	0	
		Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiāli resursi	1	
		Projekta īstenošanai nav nepieciešamo materiālo resursu	0	
<b>PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:</b>				
1 kārtas projektiem	0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 2 (divos) specifiskajos kritērijos	Atbilstība specifiskajiem kritērijiem		
Maksimālais iespējamais punktu skaits: <b>23</b>				
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: <b>15</b>				
<b>Atbalsta procentu identifikācija:</b>				
70%				
90%, ja izpildās vismaz viens no šādiem kritērijiem:				
1) projekts ietver inovācijas sabiedriskajā sektorā partnerības teritorijā;				
2) projekts ietver vairāku kopienu, pagastu jauniešu tīklošanos.				
100%, ja projekta ietvaros aktivitātes paredzētas sadarbībā ar citu VRG teritoriju jauniešu organizācijām.				

## Rīcības R5 “Publiskā infrastruktūra” vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.	Kritēriju grupa	Kritērijs	Vērtējums/ Punkti	Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa
<b>Stratēģiskais mērķis M3 „Kvalitatīva dzīves vide visām sabiedrības grupām” R5 „Publiskā infrastruktūra”</b>				
<b>1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai</b>				
1.1.	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, izsludinātās kārtas sludinājumā norādītajām darbībām un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju	Atbilst	1	Projekta iesniegums kopumā
		Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, izsludinātās kārtas sludinājumā norādītajām darbībām un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti) (0 punkti)	0	
<b>2. Kvalitatīvie un vispārīgie kritēriji</b>				
2.1.	Atbalsta intensitātes kritērijs	70% (atbilstoši Stratēģijas rīcību plānam)	5	Pretendents norāda pamatojumu atbalsta intensitātes piemērošanai
		80% (atbilstoši Stratēģijas rīcību plānam)		
2.2.	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti	Projekta iesniegumam pievienoti <b>visi nepieciešamie pavaddokumenti:</b> <u>Būvniecības projektiem</u> - ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana/ būves restaurācija, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), un jau ir veikta iepirkuma procedūra.	5	Veidlapas D sadaļa

		<p><u>Pamatlīdzekļu iegādes projektiem</u> – ir veikta iepirkuma procedūra un ir pievienoti citi nepieciešamie dokumenti, kas norādīti veidlapas D sadaļā.</p> <p>Sagatavotie dokumenti kvalitatīvi, salasāmi un tiem norādīts atbilstošs dokumenta datnes nosaukums</p>	
		<p>Projekta iesniegumam <b>nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti:</b></p> <p><u>Būvniecības projektiem</u> – ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana/ būves restaurācija, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un pievienots vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), bet vēl nav veikta iepirkuma procedūra.</p> <p><u>Pamatlīdzekļu iegādes projektiem</u> – ir veikta iepirkuma procedūra, bet nav pievienots kāds no nepieciešamajiem dokumentiem, kas norādīti veidlapas D sadaļā.</p> <p>Sagatavotie dokumenti nav kvalitatīvi, salasāmi, nav norādīts atbilstošs dokumenta datnes nosaukums</p>	3
		<p>Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti</p>	0



2.3.	Projekta sagatavotība, pamatojums, loģisks plānojums, un ilgtspējas pamatojums	Informācija sniegta fokusēta, veidlapas sadaļas ietveros, neatkārtojas dažādās sadaļās Projektā skaidri aprakstīta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• darbības pieredze,</li> <li>• projektam izvirzīti ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms;</li> <li>• aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,</li> <li>• pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;</li> </ul> 4 punktus iegūst ja projektā ir aprakstīti visi iepriekš minētie punkti.	4	Projekta iesniegums kopumā
		Informācija nav fokusēta, nav sniegta veidlapas sadaļas ietvaros, iesniegti papildus pielikumi, informācija dažādās sadaļās atkārtojas Projektā nepilnīgi aprakstīta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• darbības apraksts,</li> <li>• izvirzītie ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, vai arī tie nav konkrēti, reāli, sasniedzami un izmērāmi;</li> <li>• aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,</li> <li>• projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu.</li> </ul>	1	
2.4.	Projekta budžets	Projektā plānotās izmaksas ir saistītas un pamatotas ar projekta mērķi	2	Veidlapas B.8. sadaļa
		Projektā plānotās iegādes daļēji ir saistītas un pamatotas ar projekta mērķi	1	
		Projektā plānotās iegādes nav saistītas un pamatotas ar projekta mērķi	0	
2.5.	Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā. Obligāta prasība-pievienot	Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums pēc būtības un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai gan projekta īstenošanas, gan uzraudzības periodā. Ir pievienots risku izvērtējuma dokuments	3	Projekta iesniegums kopumā  Veidlapas D sadaļa

	dokumentāciju par risku izvērtējumu.	Projekta iesniegumā nepilnīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un/vai nav aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai. Ir pievienots risku izvērtējuma dokuments	1	
		Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums. Nav pievienots risku izvērtējuma dokuments	0	
2.6.	Projekta inovācijas pamatojums un apraksts (saskaņā ar stratēģijā iekļauto definīciju un pazīmēm)	IR	3	Veidlapas B.5. sadaļa
		NAV	0	
<b>3. Specifiskie kritēriji</b>				
3.1.	Dabas un kultūrvēsturiskā (materiālā un/vai nemateriālā) mantojuma saglabāšana un popularizēšana, un vietas identitātes veidošanas komponentes	Projekta rezultātā tiks saglabāts, atjaunots, attīstīts un popularizēts vietējais materiālais un/vai nemateriālais kultūrvēsturiskais mantojums un pamatots tā potenciāls tūrisma piesaistei	2	Projekta iesniegums kopumā
		Projekta aktivitātes un rezultāti neskar vietējo materiālo vai nemateriālo kultūrvēsturisko vai dabas mantojumu	0	
3.2.	Projekta īstenošanas teritorija	Projektu plānots īstenot tālāk par 15 km no novada centra (Preiļi, Līvāni)	2	Veidlapas vispārīgā sadaļa
		Projektu plānots īstenot tuvāk par 15 km no novada centra (Preiļi, Līvāni)	1	
		Projektu plānots īstenot novada centrā (Preiļi, Līvāni)	0	
3.3.	Sabiedrības ieinteresētība	Projekta iecere ir sabiedriski apspriesta, vietējiem iedzīvotājiem aktuāla un apstiprināta iedzīvotāju apspriedē (s). Pievienots apspriedes dalībnieku saraksts.	3	Veidlapas D sadaļa
		Projekta iecere nav sabiedriski apspriesta, tās aktualitāte nav sabiedriskā procesā pamatota, un tā nav apstiprināta iedzīvotāju apspriedē (s).	0	

3.4.	Projekta attiecināmo izmaksu apjoms. Aprēķins pielietojot formulu: $P = 1 - (A/B)$ P- iegūto punktu skaits; A- projektā paredzētā attiecināmo izmaksu summa; B- Rīcībā maksimālā attiecināmo izmaksu summa.	Jo mazāka projekta attiecināmo izmaksu summa, jo lielāks punktu skaits	0,99-0	
<b>PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:</b>				
1 kārtas projektiem		0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 4 (četros) specifiskajos kritērijos	Atbilstība specifiskajiem kritērijiem	
Maksimālais iespējamais punktu skaits: <b>25,99</b>				
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: <b>17</b>				
<b>Atbalsta intensitāte:</b> 70%				
80%, ja projekta iecere ir sabiedriski apspriesta, vietējiem iedzīvotājiem aktuāla un apstiprināta iedzīvotāju apspriedē (s). (minimālais aptaujāto iedzīvotāju skaits 10% no konkrētajā teritoriālajā vienībā deklarētajiem iedzīvotājiem)				

#### Rīcības R6 “Sakrālais mantojums” vērtēšanas kritēriji:

Nr.p.k.	Kritēriju grupa	Kritērijs	Vērtējums/ Punkti	Projekta iesnieguma attiecīgā sadaļa
<b>Stratēģiskais mērķis M3 „Kvalitatīva dzīves vide visām sabiedrības grupām” R6 „Sakrālais mantojums”</b>				
<b>1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai</b>				
1.1.		Atbilst	1	

	Projekts atbilst SVVA stratēģijai, izsludinātās kārtas sludinājumā norādītajām darbībām un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju	Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, izsludinātās kārtas sludinājumā norādītajām darbībām un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti) (0 punkti)	0	Projekta iesniegums kopumā
<b>2. Kvalitatīvie un vispārīgie kritēriji</b>				
2.1.	Atbalsta intensitātes kritērijs	70% (atbilstoši Stratēģijas rīcību plānam)		Pretendents norāda pamatojumu atbalsta intensitātes piemērošanai
		80% (atbilstoši Stratēģijas rīcību plānam)		
		90% (atbilstoši Stratēģijas rīcību plānam)		
2.2.	Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti	<p>Projekta iesniegumam pievienoti <b>visi nepieciešamie pavaddokumenti:</b>  <u>Būvniecības projektiem</u> - ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana/ būves restaurācija, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), un jau ir veikta iepirkuma procedūra.</p> <p><u>Pamatlīdzekļu iegādes projektiem</u> – ir veikta iepirkuma procedūra un ir pievienoti citi nepieciešamie dokumenti, kas norādīti veidlapas D sadaļā.  Sagatavotie dokumenti kvalitatīvi, salasāmi un tiem norādīts atbilstošs dokumenta datnes nosaukums</p>	5	Veidlapas D sadaļa

		<p>Projekta iesniegumam <b>nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti:</b>  <u>Būvniecības projektiem</u> – ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana/ būves restaurācija, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un pievienots vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), bet vēl nav veikta iepirkuma procedūra.</p> <p><u>Pamatlīdzekļu iegādes projektiem</u> – ir veikta iepirkuma procedūra, bet nav pievienots kāds no nepieciešamajiem dokumentiem, kas norādīti veidlapas D sadaļā. Sagatavotie dokumenti nav kvalitatīvi, salasāmi, nav norādīts atbilstošs dokumenta datnes nosaukums</p>	3	
		Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti	0	
2.3.	Projekta sagatavotība, pamatojums, loģisks plānojums un ilgtspējas pamatojums	<p>Informācija sniegta fokusēta, veidlapas sadaļas ietveros, neatkārtojas dažādās sadaļās</p> <p>Projektā skaidri aprakstīta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• darbības pieredze,</li> <li>• projektam izvirzīti ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas ir konkrēti, reāls, sasniedzams un izmērāms;</li> <li>• aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,</li> <li>• pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;</li> </ul> <p>4 punktus iegūst ja projektā ir aprakstīti visi iepriekš minētie punkti.</p>	4	Projekta iesniegums kopumā

		<p>Informācija nav fokusēta, nav sniegta veidlapas sadaļas ietvaros, iesniegti papildus pielikumi, informācija dažādās sadaļās atkārtojas</p> <p>Projektā nepilnīgi aprakstīta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• darbības apraksts,</li> <li>• izvirzītie ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, vai arī tie nav konkrēti, reāli, sasniedzami un izmērāmi;</li> <li>• aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,</li> <li>• projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu.</li> </ul>	1	
2.4.	Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā	Juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība uz projekta iesniegšanas brīdi IR reģistrēta vismaz 12 mēnešus VRG darbības teritorijā	2	Veidlapas vispārīgā sadaļa
		Juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai NAV reģistrēta, vai ir reģistrēta mazāk kā 12 mēnešus VRG darbības teritorijā	0	
2.5.	Projekta budžets	Projektā plānotās izmaksas ir saistītas un pamatotas ar projekta mērķi	2	Veidlapas B.8. sadaļa
		Projektā plānotās iegādes daļēji ir saistītas un pamatotas ar projekta mērķi	1	
		Projektā plānotās iegādes nav saistītas un pamatotas ar projekta mērķi	0	
2.6.	Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā. Obligāta prasība-pievienot dokumentāciju par risku izvērtējumu.	Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums pēc būtības un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai gan projekta īstenošanas, gan uzraudzības periodā. Ir pievienots risku izvērtējuma dokuments	3	Projekta iesniegums kopumā  Veidlapas D sadaļa
		Projekta iesniegumā nepilnīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un/vai nav aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai. Ir pievienots risku izvērtējuma dokuments	1	
		Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums. Nav pievienots risku izvērtējuma dokuments	0	

2.7.	Projekta inovācijas pamatojums un apraksts (saskaņā ar stratēģijā iekļauto definīciju un pazīmēm)	IR	3	Veidlapas B.5. sadaļa
		NAV	0	
<b>3. Specifiskie kritēriji</b>				
3.1.	Sakrālā mantojuma objektu saglabāšana un popularizēšana, un vietas identitātes veidošanas komponentes	Projekta rezultātā tiks saglabāts, atjaunots, attīstīts un popularizēts sakrālais mantojums un objekts ir iekļauts reģionālā mēroga tūrisma objektu sarakstā. Pretendents pievieno informāciju par objekta esamību tūrisma objektu sarakstā.	3	Veidlapas D sadaļa
		Projekta rezultātā tiks saglabāts, atjaunots, attīstīts un popularizēts sakrālais mantojums un objekts ir iekļauts VRG teritorijas mēroga tūrisma objektu sarakstā. Pretendents pievieno informāciju par objekta esamību tūrisma objektu sarakstā.	1	
		Projekta ietvaros saglabātais, atjaunotais, attīstītais sakrālais mantojums nav iekļauts tūrisma objektu sarakstos	0	
3.2.	Projekta īstenošanas teritorija	Projektu plānots īstenot tālāk par 15 km no novada centra (Preiļi, Līvāni)	2	Veidlapas vispārīgā sadaļa
		Projektu plānots īstenot tuvāk par 15 km no novada centra (Preiļi, Līvāni)	1	
		Projektu plānots īstenot novada centrā (Preiļi, Līvāni)	0	
3.3.	Projekta īstenošanai ir nepieciešamie resursi (projekta iesniedzēja kapacitāte, materiāli) Punkti summējas	Atbalsta pretendents ir nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots projekts. Pretendents to var apliecināt vai pierādīt.	1	Projekta iesniegums kopumā
		Atbalsta pretendents nevar pierādīt vai apliecināt nepieciešamās zināšanas, pieredzi jomā, kurā tiek īstenots projekts.	0	
		Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiālie resursi	1	
		Projekta īstenošanai nav nepieciešamo materiālo resursu	0	

3.4.	Projekta attiecināmo izmaksu apjoms. Aprēķins pielietojot formulu: $P = 1 - (A/B)$ P- iegūto punktu skaits; A- projektā paredzētā attiecināmo izmaksu summa; B- Rīcībā maksimālā attiecināmo izmaksu summa.	Jo mazāka projekta attiecināmo izmaksu summa, jo lielāks punktu skaits	0,99-0	
<b>PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:</b>				
1 kārtas projektiem	0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 4 (četros) specifiskajos kritērijos	Atbilstība specifiskajiem kritērijiem		
<p>Maksimālais iespējamais punktu skaits: <b>27,99</b></p> <p>Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: <b>19</b></p>				
<p><b>Atbalsta procentu identifikācija:</b></p> <p>70%</p> <p>80%, ja sakrālā mantojuma objekts ir iekļauts vietēja vai reģionāla mēroga tūrisma apskates objektos un projekta pieteicējs ir pašvaldība.</p> <p>90%, ja sakrālā mantojuma objekts ir iekļauts vietēja vai reģionāla mēroga tūrisma apskates objektos un projekta pieteicējs ir reliģiskā draudze, biedrība vai nodibinājums.</p>				